


OBJETO	Conducir una comisión que diagnosticue y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y oportuna sobre su viabilidad									
NOMBRE DEL PROPONENTE	VALORA CONSULTORIA SAS									
NIT	900033333-9									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM MARTINEZ GONZALEZ									
TERMINOS DE REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR									
5.6 CAUSALES DE RECHAZO	12. El PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentación con los Requiridos, Técnicos Mínimos establecidos en el Anexo No. 1 de los términos de referencia o cuando exista conflagración entre la carta de la presentación o alguno de los presentadores con la propuesta y el Anexo No. 1, que no podrá ser alcanzado por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentación o en algún otro de los documentos de la propuesta y lo enunciado en el Anexo No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se está limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado en las presentes pliegos de condiciones		FOLIO		RESULTADO		OBSERVACIONES			
	14. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA		148		CUMPLE		240 000 000			
5.3 EXPERENCIA HABILITANTE	El proponente deberá allegar el Anexo No. 2 Formato de Experiencia Mínima Habilitante del Proponente de los términos de referencia, relacionando máximo tres (3) contratos cuya duración haya sido mínima de tres (3) meses y que a su vez hayan sido suculentos, terminados, ejecutados y/o liquidados dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso. La sumatoria de las mencionadas cantidades debe ascender como mínimo al presupuesto del presente proceso, expresado en SMLV. Los contratos acreditados deben contener en su objeto y/o alcance y/o obligaciones la siguiente condición: Consultoría en temas relacionados con el diagnóstico y/o evaluación financiera y/o técnica para medianas y/o grandes empresas (diferentes a revisoras fiscales). Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMLV. La comisión a salarios mínimos se hará con el valor del salario mínimo del año de la fecha de suscripción del contrato.									
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO	Director de Proyecto Experto financiero Experto redes de tecnología Experto académico Experto en métodos									
VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXPERENCIA MÍNIMA HABILITANTE										
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR	Contratista	Entidad contratante	Objeto	Número contrato / Fecha	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor Total en \$	Valor en SMLV	RESULTADO	OBSERVACIONES
6.3 EXPERENCIA MÍNIMA HABILITANTE	VALORA CONSULTORIA SAS	TRANSMILENIO S.A	Desarrollar temas o aspectos financieros como apoyo a la gestión que adelanta la Dirección de Operaciones en su calidad de interventor de los contratos de concesión actuales de los operadores por Sistema Transmilenio, al igual que el desarrollo de los procesos de licitación y adjudicación de los procesos contractuales y licitadores del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP y el Sistema Integrado de Recaudos, Control e Información y Servicio al Usuario - SIRCUI	240 de 2010	15/02/2011	31/05/2013	\$ 154.628.000	252	CUMPLE	ALIEGA ACTA DE LIQUIDACION
	VALORA CONSULTORIA SAS	TRANSMILENIO S.A	Desarrollar temas o aspectos financieros como apoyo a la gestión que adelanta la Dirección de Operaciones en su calidad de interventor de los contratos de concesión actuales de los operadores por Sistema Transmilenio	08/7/09	05/06/2009	19/06/2010	\$ 173.900.000	348	CUMPLE	ALIEGA ACTA DE LIQUIDACION
SUMATORIA							\$ 334.428.000	611	CUMPLE	


SILVANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ
Contrata



CONVOCATORIA PÚBLICA 02 DE 2015

OBJETO		Realizar una certificación que describa y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada -RENTA-, y presentar una opinión independiente y expeditiva sobre su viabilidad.									
NOMBRE DEL PROPONENTE		VALORA CONSULTORIA SAS									
NIT		900103933-9									
REPRESENTANTE LEGAL		WILLIAM MARTINEZ GONZALEZ									
CARGO A EVALUAR		DIRECTOR DE PROYECTO									
PROFESIONAL PRESENTADO		SERGIO ORLANDO CARRERAS YANEZ									
ASPECTO A EVALUAR		PERFIL PRESENTADO		RESULTADO		FOLIO		OBSERVACIONES			
FORMACIÓN ACADÉMICA MINIMA HABILITANTE Preparado en alguna de las siguientes áreas del conocimiento: - Economía, Administración, contaduría y afines; y/o - Ingeniería arquitectónica, urbanística y afines; Cual título de postgrado (en modalidad de maestría) en alguna de las áreas de conocimiento señaladas como título de pregrado.		Pasado	FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES	CUMPLE	71	FECHA DE GRADO 12 DE AGOSTO DE 1994. ALTEGA EL DIPLOMA, EL PROGRAMA DE POSGRADO PERTENECE AL ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y AFINES					
		Pasado	MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN	CUMPLE	72	FECHA DE GRADO 15 DE MARZO DE 2008. ALTEGA EL DIPLOMA, EL PROGRAMA DE POSGRADO PERTENECE AL ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y AFINES					
EXPERIENCIA PROFESIONAL											
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLIO	RESULTAZO	OBSERVACIONES			
	VALORA SAS	NO ESPECIFICA	01/07/2006	18/02/2019	10 AÑOS	7 MESES Y 17 DIAS	73	CUMPLE	CUMPLE		
					SUMATORIA						
					EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE						
ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN DEL PROYECTO	FOLIO	RESUL.TAZO	OBSERVACIONES			
VALORA SAS	DIRECTOR / COORDINADOR	Acompañamiento en el proceso de reconocimiento estratégico de los negocios de VALORA S.A.S. con el fin de definir la estrategia comercial del 20 de octubre de 2014.	18/11/2014	17/02/2015	3 MESES	74 AL 76	CUMPLE	EN LA CERTIFICACIÓN ALLEGADA SE INDICA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASÍ: CONSULTORIA FINANCIERA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIO DE OLIMPIA MANAGEMENT S.A CONDUCTENTE A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO DE EVALUACION FINANCIERA DE ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA FOMDEAR EL PLAN ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO.			
		La prestación de servicios profesionales especializados en el área financiera para apoyar la gestión administrativa y operativa de las Direcciones Técnicas de BRT y de Buses, quienes operan como supervisores de los contratos de concesión de los operadores del sistema de transporte público integrado al Sistema Integrado de SITP y el Sistema Integrado de Recaudos, Control e Información y Servicio al Usuario - SIRCU y relacionados al desarrollo de actividades comerciales y financieras primarias de todo financiero	28/10/2014	27/02/2015	10 MESES	74 AL 76	CUMPLE	EN LA CERTIFICACIÓN ALLEGADA SE INDICA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASÍ: APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DE BRT, DE BUSES Y SUBGERENCIA ECONÓMICA CON LA RENTABILIDAD Y DESARROLLO DE MODELOS FINANCIEROS, GESTIÓN QUE LA SUBGERENCIA ECONÓMICA Y LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DE BRT Y DE BUSES EJERCEN COMO SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DE CONCEPCIÓN. PROYECCIÓN DESARROLLAR Y PROPONER EL ANÁLISIS REQUERIDO QUE PERMITA DETERMINAR LA REALIDAD ECONÓMICA DE CADA CONSEJOSARIO DETRMINANDO EL FINANCIAMIENTO APALANCAMIENTO FINANCIERO Y SU CAPACIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS			
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MIEMBRO											
DIRECTOR DE PROYECTO 10 años de experiencia profesional											
Que haya sido director y/o coordinador y/o gerente de al menos cinco (5) proyectos de inversión pública, los últimos seis (6) años, concluidos a partir de la fecha de cierre del presente proceso en forma satisfactoria y no sometidos a reclamaciones con el contratista y/o evaluación financiero y/o presupuestal y/o técnica para garantizar la calidad de los trabajos realizados por grandes empresas y/o independientes y expensas relacionadas con la realización de los trabajos financieros y/o técnicos y/o administrativos para medianas y/o grandes											
VALORA SAS	DIRECTOR / COORDINADOR	El contrato se obliga para con la Agencia Nacional de Infraestructura (la "Agencia") a prestar sus servicios profesionales de apoyo en el análisis, modelación y estructuración financiera de obras de infraestructura de transporte asignados por la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Estructuración	16/03/2016	31/12/2016	9 MESES Y 15 DIAS	74 AL 76	CUMPLE	EN LA CERTIFICACIÓN ALLEGADA SE INDICA LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASI: DIAGNOSTICO FINANCIERO Y TECNICO DE PROYECTOS PORTUARIOS. EVALUACION FINANCIERA DE LOS MISMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTRAPRESTACIONES PARA EL ESTADO EN EL MARCO DEL COMPRE			
3744 DE 2013.											


SILVANA ELISA GONZÁLEZ
Contrata

Staudacher
S. VANA ELISA GORRILO TONDAZZEZ
Cortina

OBJETO Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.

NOMBRE DEL PROYECTO		VALORA CONSULTORIA SAS	
NIT		900020933-9	
REPRESENTANTE LEGAL		WILLIAM MARTINEZ GONZALEZ	
CARGO A EVALUAR		Experto Redes de Tecnología	
PROFESIONAL PRESENTADO		IVET PATRICIA MERINO SUAREZ	
ASPECTO A EVALUAR		PERFIL PRESENTADO	RESULTADO
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA HABILITANTE Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones Especialidad: Administración, Construcción y Mantenimiento 1. Ingeniería arquitectónica, urbanismo y afines Con título de posgrado (en modalidad de maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de pregrado	Pregrado	INGENIERA DE SISTEMAS	CUMPLE
	Posgrado	ESPECIALISTA EN TELEMATICA APLICADA A NEGOCIOS POR INTERNET	CUMPLE
			108
EXPERIENCIA PROFESIONAL			
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO	ASITEC SAS	INGENIERA DE SISTEMAS	12/09/2007
EXPERTO EN REDES DE TECNOLOGIA			31/01/2019
5 años de experiencia profesional			11 AÑOS
Que haya sido asesor y/o consultor en al menos dos (2) proyectos (1) años, los últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, en instalaciones y/o operación tecnológica de infraestructura de redes de datos en medianas y/o grandes empresas			22/03/2016
Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	ASITEC SAS	ASESOR TECNICO	01/01/2016
NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS			
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR			
			2
CUMPLE			


SILVANA ELISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Conferente

SE TOMA COMO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO EL 23/09/2016, TOTALIZANDO QUE LOS PROYECTOS DEBEN HABER SIDO DESARROLLADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA

OBJETO Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad

NOMBRE DEL PROPONENTE		VALORA CONSULTORIA SAS		NIT 900020033-9					
REPRESENTANTE LEGAL		WILLIAM MARTINEZ GONZALEZ		Especialista Académico					
CARGO A EVALUAR		JUAN CARLOS SOSA GONZALO		PERFIL PRESENTADO					
PROFESIONAL PRESENTADO		ASPECTO A EVALUAR		RESULTADO					
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA HABILITANTE Pregado en alguna de las siguientes áreas del conocimiento: Ingeniería, Administración, Contaduría y afines y/o 1. Ingeniería arquitectónica, urbanismo y afines Con título de posgrado (en modalidad de maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de pregrado.		Pregado	INGENIERO ELECTRONICO	CUMPLE	85	OBSERVACIONES FECHA DE GRADO 8 DE ABRIL DE 1983. ALEGGA EL DIPLOMA EL PROGRAMA DE PREGADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES FECHA DE GRADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1985. ALEGGA EL DIPLOMA EL PROGRAMA DE PREGADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES			
		Posgrado	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION	CUMPLE	89				
EXPERIENCIA PROFESIONAL									
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLO	RESULTADO	OBSERVACIONES	
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EXPERTO ACADÉMICO 5 años de experiencia profesional Que haya sido director y/o asesor y/o consultor en al menos dos (2) proyectos, en los últimos tres (3) años, de investigación y/o educación y/o tecnología y/o innovación aplicada a la educación. Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	BANCO POPULAR	DIRECTOR PROCEDIDOS	02/04/1987	11/12/1994	7 AÑOS	8 MESES Y 10 DIAS	92	CUMPLE	
	UNIVERSIDAD EAFIT	CONSULTOR	15/01/2016	30/06/2016	5 MESES Y 15 DIAS	5 MESES Y 15 DIAS	93	CUMPLE	
	CINTEL	CONSULTOR SENIOR EXPERTO EN INNOVACION EDUCATIVA	01/09/2016	04/03/2019	6 MESES Y 3 DIAS	6 MESES Y 3 DIAS	94	CUMPLE	SE TOMA COMO FECHA DE TERMINACION LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA CERTIFICACION ALEGADA. TODA VEZ QUE LA DURACION DEL PROYECTO SE EXTIENDE HASTA EL 30/03/2019
	SUMATORIA					8 AÑOS	7 MESES Y 28 DIAS		CUMPLE
	EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE								
	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACION DEL PROYECTO	FOLO	RESULTADO	OBSERVACIONES
	UNIVERSIDAD EAFIT	CONSULTOR	Transferencia de la metodología de sistema de innovación mínimo viable a instituciones de educación superior (Gestores de innovación en instituciones de Educación Superior)	22/03/2016	30/06/2016	3 MESES Y 8 DIAS	93	CUMPLE	SE TOMA COMO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO EL 22/03/2016. TODA VEZ QUE LOS PROYECTOS DEBEN HABER SIDO EJECUTADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA
	CINTEL	CONSULTOR SENIOR EXPERTO EN INNOVACION EDUCATIVA	Conceptualizar, estructurar e implementar una metodología para generar innovación y desarrollo de tecnología y/o innovación en el ámbito de Educación de INGENIERIA	01/09/2016	04/03/2019	6 MESES Y 3 DIAS	94	CUMPLE	ESTA CERTIFICACION NO SE RELACIONA EN EL ANEXO 3 DE LOS FOLIOS 88 Y 89, PERO SE TIENE EN CUENTA TODA VEZ QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3. TAMBIEN SE TOMA COMO FECHA DE TERMINACION LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA CERTIFICACION ALEGADA. TODA VEZ QUE LA DURACION DEL PROYECTO SE EXTIENDE HASTA EL 30/03/2019
NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS							2		CUMPLE
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR									

SILVANA ELVA GONZALEZ
Corresponsable

OBJETO Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada -RENATA-, y presentar una opinión independiente y expeditiva su viabilidad.

NOMBRE DEL PROponente VALORA CONSULTORIA SAS

NIT 900030332

REPRESENTANTE LEGAL WILLIAM MARTINEZ GONZALEZ

CARGO A EVALUAR Experto en mercadeo

PROFESIONAL PRESENTADO LINA GOMEZ GUTIERREZ

PERFIL PRESENTADO

RESULTADO

FOLIO

OBSERVACIONES

FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA HABITANTE
Pregrado en Mercadeo
Especialización en el conocimiento
1. Ingeniería en Gestión, Urbanismo y Afines
2. Ingeniería en Gestión, Urbanismo y Afines

Con título de postgrado (en modalidad de maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de postgrado

PREGRADO

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS

MAESTRIA DE DIRECCION DE MARKETING

CUMPLE

CUMPLE

99 AL 101

FECHA DE GRADO 19 DE MAYO DE 2003. ALTEGA EL DIPLOMA Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA ACADÉMICO CURSADO EN EL EXTERIOR E IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 0413 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE EDUCACIÓN (CINE) CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. EL PROGRAMA DE PREGRADO PERTENECE AL ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y AFINES.

FECHA DE GRADO 15 DE DICIEMBRE 2008. ALTEGA EL DIPLOMA Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA ACADÉMICO CURSADO EN EL EXTERIOR E IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 0413 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE EDUCACIÓN (CINE) CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. EL PROGRAMA DE PREGRADO PERTENECE AL ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y AFINES.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EXPERTO EN MERCADEO 5 años de experiencia profesional Que haya sido asesor y/o director y/o consultor en al menos dos (2) proyectos, (3) años, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, en diseño estratégico, comercial o de mercadeo en empresas. Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	3M COLOMBIA SA	COORDINADORA DE MERCADEO	15/11/2007	19/04/2009	1 AÑO	5 MESES Y 4 DIAS	102	CUMPLE
	ESPIRITUALITY SA	DIRECTORA DE MERCADEO CORPORATIVO	02/04/2013	15/03/2015	1 AÑO	11 MESES Y 13 DIAS	103	CUMPLE
	IMPACTA	CONSULTORA	10/08/2015	25/02/2019	3 AÑOS	6 MESES Y 15 DIAS	104	CUMPLE
SUMATORIA								
6 AÑOS								
11 MESES Y 2 DIAS								
CUMPLE								

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA HABITANTE

ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN DEL PROYECTO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EXPERTO EN MERCADEO 5 años de experiencia profesional Que haya sido asesor y/o director y/o consultor en al menos dos (2) proyectos, (3) años, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, en diseño estratégico, comercial o de mercadeo en empresas. Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	IMPACTA	CONSULTORA	Realizar una consultoría en mercadeo y ejecución de la comunicación y publicidad digital para el desarrollo y lanzamiento de la plataforma e-commerce	31/10/2017	01/09/2018	9 MESES	104	CUMPLE	
	IMPACTA	CONSULTORA	Consultoría de Estrategia y Mercadeo para el fortalecimiento competitivo del negocio, y el desarrollo comercial	31/01/2018	01/09/2018	7 MESES	104	CUMPLE	
	NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS								
								2	
									CUMPLE

RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR

CUMPLE


SILVANA ELISA GORENZ GONZALEZ
Consultora

Sebastian
SEBASTIAN BORDILLO GONZALEZ
Cavallera

Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.

OBJETO	Realiza una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.									
NOMBRE DEL PROPONENTE	Comunidad Científica S.A.S									
NIT	830.109.191-1									
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN GARCERAN SANTAMARIA									
CARGO A EVALUAR	DIRECTOR DE PROYECTO									
PROFESIONAL PRESENTADO	JORGE HERNAN GARCERAN SANTAMARIA									
ASPECTO A EVALUAR	PERFIL PRESENTADO	RESULTADO	FOLIO		OBSERVACIONES					
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA HABILITANTE Pregrado en alguna de las siguientes áreas del conocimiento Economía, Administración, contaduría y afines y/o Ciencias Exactas, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines Con título de postgrado (en modalidad de maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de pregrado	Pregrado	INGENIERO INDUSTRIAL	CUMPLE		141		FECHA DE GRADO 12 DE MARZO DE 1980. ALEGRA EL DIPLOMA EL PROGRAMA DE PREGRADO PERTENECE AL ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, DISEÑO Y AFINES.			
	Postgrado	MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	CUMPLE		142 Y 143		FECHA DE GRADO 9 DE JUNIO DE 1995. ALEGRA EL DIPLOMA Y LA RESOLUCION No. 12888 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA CUAL VALIDA Y RECONOCE EL TITULO DE MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT COMO EQUIVALENTE AL TITULO DE MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CUMPLIENDO ASI CON EL NUMERAL 6.3 LITERAL A EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO. NUMERAL 9 - SI SE TRATA DE ESTUDIOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR, SE DEBERA PRESENTAR LA CONVULSION DEL TITULO EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SINEI, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA LEY 30 DE 1992 Y LA RESOLUCION 21707 DE 2017 O EL ACUERDO CON LA CIRCULAR EXTERNA NO. 22 DEL 16 DE MARZO DE 2017 EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPARA EFICIENTE. EL PROponente PODRÁ ACREDITAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL EXTERIOR CON LA COPIA DEL DIPLOMA EXPEDIDO POR EL CENTRO EDUCATIVO Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE QUE PERMITA CONOCER EL NIVEL DE LOS ESTUDIOS Y SU CLASIFICACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE EDUCACIÓN - CINE O, (M) LA CONVULSION CORRESPONDIENTE			
	EXPERIENCIA PROFESIONAL									
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES		
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO DIRECTOR DE PROYECTO 10 años de experiencia profesional Que haya sido director y/o gerente de al menos cinco (5) proyectos, en los últimos seis (6) años, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso en temas relacionados con el diagnóstico y/o evaluación empresarial y/o técnico para mediana y/o grandes empresas y/o administración de organismos públicos descentralizados con	FUNDACION CORONA	DIRECTOR EJECUTIVO	17/03/2003	17/07/2006	2 AÑOS	4 MESES	134	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION	16/03/1987	16/03/2003	6 AÑOS		135	CUMPLE		
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CONSEJERO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO	08/02/1993	16/06/1994	1 AÑO	4 MESES Y 8 DIAS	136	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	PROFESOR DE CATEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE PUEDE DETERMINAR		137	NO CUMPLE	LA CERTIFICACION ALEGADA NO ESPECIFICA LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	PROFESOR ESPECIAL ASCRITO	01/10/1986	23/04/1991	2 AÑOS	2 MESES Y 22 DIAS	138 Y 139	CUMPLE	EL TIEMPO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR SE TRABAJA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31/01/1989. LA EXPERIENCIA SE CONTRABA DESDE EL 01/02/1989 HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	VICERECTOR GENERAL ENCARGADO	23/04/1991	NO ESPECIFICA	NO SE PUEDE DETERMINAR		138 Y 139	NO CUMPLE	LA CERTIFICACION ALEGADA NO ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACION DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	VICERECTOR GENERAL	15/08/1991	05/02/1992	5 MESES Y 19 DIAS		138 Y 139	CUMPLE		
	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	JEFE DE DIVISION ESPECIAL	04/11/1986	31/01/1989	2 AÑOS	2 MESES Y 27 DIAS	140	CUMPLE		
	SUMATORIA					14 AÑOS	7 MESES Y 16 DIAS		CUMPLE	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA HABILITANTE									
	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACION DEL PROYECTO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES	



RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - DEFINITIVA
COMUNICACIÓN PÚBLICA 02 DE 2019

Realizar una consultoría que diagnóstique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Real Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.

OBJETO	Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Real Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.									
NOMBRE DEL PROPONENTE	Corporación Estratégica S.A.S									
NIT	830.109.191-1									
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNÁN CARRERAS SANTAMARÍA									
CARGO A EVALUAR	DIRECTOR DE PROYECTO									
Técnica y/o empresarial para mediana y/o grandes empresas	OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA	DIRECTOR	Realización de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General de la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Asso de Bogotá - ELASA en el diagnóstico de la situación actual de la empresa en Bogotá y en las opciones viables para establecer el modelo de negocio de saneamiento básico, incluyendo las actividades de recolección-aprovechamiento	23/12/2013	23/04/2014	4 MESES	DOCUMENTO DE SUSBANACION	CUMPLE	DURANTE EL PERIODO DE SUSBANACION, EL PROYECTANTE ALTEGO CERTIFICACION SUSCRITA POR LA JUNTA DE SOCIOS Y EL REVISOR FISCAR, SUSBANANDO ASI LA OBSERVACION REALIZADA EN LA EVALUACION PRELIMINAR.	
Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA	DIRECTOR	Realizar la asesoría técnica para generar el modelo de medición para evidenciar el avance en el cumplimiento de las METAS, partiendo de la información de los indicadores, incorpore todos los ajustes requeridos conforme a las mejores prácticas recomendadas.	08/06/2016	31/10/2016	4 MESES Y 23 DIAS	DOCUMENTO DE SUSBANACION	CUMPLE	DURANTE EL PERIODO DE SUSBANACION, EL PROYECTANTE ALTEGO CERTIFICACION SUSCRITA POR LA JUNTA DE SOCIOS Y EL REVISOR FISCAR, SUSBANANDO ASI LA OBSERVACION REALIZADA EN LA EVALUACION PRELIMINAR.	
	OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA	DIRECTOR	Realizar el análisis y fudo de ello definir para CAFAM, como entregable final, acciones estratégicas, acciones operativas, impacto, diferenciación y sostenibilidad de los servicios de Educación.	12/09/2016	25/12/2016	3 MESES Y 13 DIAS	DOCUMENTO DE SUSBANACION	CUMPLE	DURANTE EL PERIODO DE SUSBANACION, EL PROYECTANTE ALTEGO CERTIFICACION SUSCRITA POR LA JUNTA DE SOCIOS Y EL REVISOR FISCAR, SUSBANANDO ASI LA OBSERVACION REALIZADA EN LA EVALUACION PRELIMINAR.	
	OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA	DIRECTOR	Definición del plan de trabajo en los temas estratégicos para el sector de los distribuidores minoristas de combustibles, el cual busca el fortalecimiento del sector de los distribuidores minoristas de cara a la prestación del servicio público de la distribución de combustible y sus derivados.	21/12/2016	25/04/2017	4 MESES Y 4 DIAS	DOCUMENTO DE SUSBANACION	CUMPLE	DURANTE EL PERIODO DE SUSBANACION, EL PROYECTANTE ALTEGO CERTIFICACION SUSCRITA POR LA JUNTA DE SOCIOS Y EL REVISOR FISCAR, SUSBANANDO ASI LA OBSERVACION REALIZADA EN LA EVALUACION PRELIMINAR.	
	OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA	DIRECTOR	Definición de una estrategia de comercialización para la promoción del consumo de aceite de palma en Colombia.	02/08/2017	15/12/2017	4 MESES Y 13 DIAS	DOCUMENTO DE SUSBANACION	5	CUMPLE	CUMPLE
NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS										
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR										
CUMPLE										

SILVANA ELISA GONZÁLEZ
Contrata

OBJETO	Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad									
NOMBRE DEL PROPONENTE	Corporación Entelógica S.A.S									
NIT	830.109.191-1									
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN CARDENAS SANTAMARIA									
CARGO A EVALUAR	Experto financiero									
PROFESIONAL PRESENTADO	BIBIANA TOVAR ALONSO									
ASPECTO A EVALUAR	PERFIL PRESENTADO	RESULTADO	FOLIO		OBSERVACIONES					
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA HABILITANTE Pregrado en alguna de las siguientes áreas del conocimiento 1. Economía 2. Ingeniería Administrativa, contable y afines y/o 3. Ingeniería arquitectónica, urbanística y afines. Con título de postgrado (en modalidad de especialización y/o maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de pregrado	Pregrado	INGENIERIA INDUSTRIAL	CUMPLE	277 Y 278		FECHA DE GRADO 4 DE AGOSTO DE 1995. ALEGRA EL DIPLOMA Y ACTA DE GRADO. EL PROGRAMA DE PREGRADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES				
	Pregrado	MAESTRER EN CIENCIAS FINANCIERAS Y DE SISTEMAS	CUMPLE	279 Y 280		FECHA DE GRADO 17 DE MARZO DE 1999. ALEGRA EL DIPLOMA Y ACTA DE GRADO. EL PROGRAMA DE POSGRADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y AFINES				
	EXPERIENCIA PROFESIONAL									
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, CERTIFICADO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES		
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EXPERTO FINANCIERO 5 años de experiencia profesional	GAC INGENIERIA SAS	ASESOR TECNICO	10/08/2017	21/03/2019	1 AÑO	7 MESES Y 11 DIAS	273	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	GAC INGENIERIA SAS	ASESOR TECNICO	28/01/2017	21/03/2019	2 AÑOS	1 MES Y 22 DIAS	273	CUMPLE		
	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP. ETB	VICEPRESIDENTE DE LA VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO	06/05/1997	21/11/2011	14 AÑOS	6 MESES Y 15 DIAS	274 Y 275	CUMPLE	DURANTE EL PERÍODO DE SUBSANACIÓN, EL PROponente ALEGRO CERTIFICACIÓN QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.3 LITERAL A DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUBSANANDO ASÍ LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA EVALUACIÓN PRELIMINAR	
	INTÉGRA AUDITORES Y CONSULTORES SA	CONSULTORA	27/09/2017	31/01/2018	7 MESES Y 4 DIAS	DDOCUMENTO DE SUBSANACIÓN		CUMPLE	DURANTE EL PERÍODO DE SUBSANACIÓN, EL PROponente ALEGRO CERTIFICACIÓN QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.3 LITERAL A DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUBSANANDO ASÍ LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA EVALUACIÓN PRELIMINAR	
	INTÉGRA AUDITORES Y CONSULTORES SA	CONSULTORA	15/06/2018	31/10/2018	4 MESES Y 16 DIAS	DDOCUMENTO DE SUBSANACIÓN		CUMPLE	DURANTE EL PERÍODO DE SUBSANACIÓN, EL PROponente ALEGRO CERTIFICACIÓN QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.3 LITERAL A DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUBSANANDO ASÍ LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA EVALUACIÓN PRELIMINAR	
SUMATORIA					18 AÑOS	7 MESES Y 27 DIAS		CUMPLE		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA HABILITANTE										
EXPERTO FINANCIERO 5 años de experiencia profesional	Que haya sido asesor y/o gestor de proyectos, en los últimos tres (3) años, certificados a partir de la fecha de cierre del presente diagnóstico y/o evaluación financiera y/o empresarial para medianas y/o empresas	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN DEL PROYECTO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES
		INTÉGRA AUDITORES Y CONSULTORES SA	NO ESPECÍFICA		27/06/2017	31/01/2018	7 MESES Y 4 DIAS	DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN	CUMPLE	DURANTE EL PERÍODO DE SUBSANACIÓN, EL PROponente ALEGRO CERTIFICACIÓN QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.3 LITERAL A DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUBSANANDO ASÍ LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA EVALUACIÓN PRELIMINAR

Realiza una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad

Oportunidad Empresarial S.A.S									
NOMBRE DEL PROPONENTE		NT							
NIT		830 109 191-1							
REPRESENTANTE LEGAL		JORGE HERNAN CARDENAS SANTAMARIA							
CARGO A EVALUAR		Ejercicio financiero							
INTEGRA AUDITORES Y CONSULTORES SA		NO ESPECIFICA		Realizar todos los temas propios desde el punto de vista técnico, contable y financiero para la revisión de la documentación, la identificación de brechas, riesgos y demás aspectos relevantes en la gestión al respecto de la actividad económica de la entidad en el desarrollo de la relación contractual que sostuvieron GIMOVIL S.A y la empresa de Transmisiones S.A en el desarrollo del contrato de Concesión No. 004 de 2010		15/06/2018		31/10/2018	
				4 MESES Y 16 DIAS		DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN		CUMPLE	
								DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN, EL PROPONENTE ALLEGO CERTIFICACIÓN QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL INVENTARIO LITERAL A LOS DOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SUSPENDIENDO ASÍ LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA EVALUACIÓN PRELIMINAR	


LILIANA ELISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Contrata

OBJETO Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y exparte sobre su viabilidad

NOMBRE DEL PROYECTANTE		Comunidad Estratégica S.A.S							
NIT		830 109 191-1							
REPRESENTANTE LEGAL		JORGE HERNAN CARDENAS SANTAMARIA							
CARGO A EVALUAR		Experto Redes de Tecnología							
PROFESIONAL PRESENTADO		JOSE FELIX VEGA STARVO							
ASPECTO A EVALUAR		PERFIL PRESENTADO		RESULTADO		FOLIO		OBSERVACIONES	
FORMACION ACADÉMICA MÍNIMA HABILITANTE Pregrado en alguna de las siguientes áreas del conocimiento 1) Ingeniería electrónica, sistemas y afines Con título de postgrado (en modalidad de especialización y/o maestría) en alguna de las áreas de conocimiento asociadas como título de pregrado		Pregado	INGENIERO ELECTRONICO	CUMPLE		183	FECHA DE GRADO 16 DE DICIEMBRE DE 1998. ALLEGA EL DIPLOMA. EL PROGRAMA DE PREGADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES		
		Postgrado	MAESTRIA EN TELEINFORMATICA	CUMPLE		184	FECHA DE GRADO 15 DE AGOSTO DE 2003. ALLEGA EL DIPLOMA. EL PROGRAMA DE POSGRADO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES		
		EXPERIENCIA PROFESIONAL							
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	30/11/2013	01/12/2015	2 AÑOS	188 Y 189	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	30/08/2015	01/12/2015	3 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	30/11/2015	01/11/2016	11 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE PROYECTO	31/12/2015	01/09/2016	7 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	31/07/2016	01/12/2016	4 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	31/09/2017	01/12/2017	6 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	30/08/2017	01/12/2017	2 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL Y DIRECTOR DE PROYECTO	31/07/2014	01/06/2015	10 MESES	188 Y 189	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INVESTIGADOR EN EL PROYECTO	31/12/2015	04/02/2019	3 AÑOS	188 Y 189	CUMPLE	SE TRABAJA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31/12/2015. LA EXPERIENCIA SE CONTARA DESDE EL 01/07/2016 HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA CERTIFICACION 04/02/2019 DADO QUE LA DURACION DEL PROYECTO SE EXTIENDE HASTA EL 01/06/2019	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	EXPERTO EN ANTENAS	26/07/2005	24/10/2005	3 MESES	190 AL 196	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	EXPERTO EN ANTENAS	26/10/2005	23/11/2005	28 DIAS	190 AL 196	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONSULTOR	04/11/2005	18/11/2005	14 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONSULTOR	26/01/2006	16/03/2006	1 MES Y 21 DIAS	190 AL 196	CUMPLE		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	27/04/2014	09/07/2014	2 MESES Y 18 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	26/07/2014	30/10/2014	3 MESES Y 5 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION	

OBJETO	Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad									
NOMBRE DEL PROPONENTE	Oportunidad Estratégica S.A.S									
NIT	830 109 191-1									
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN CARDENAS SANTAMARIA									
CARGO A EVALUAR	Experto Redes de Tecnología									
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXPERTO EN REDES DE TECNOLOGIA 5 años de experiencia profesional. Que haya sido asesor y/o consultor en al menos dos (2) proyectos, en los últimos tres (3) años, la fecha de cierre del presente proceso, en diseño tecnológico y/o operación tecnológica de infraestructura de redes de datos en medianas y/o grandes empresas. Cada proyecto debe tener una duración mínima de tres (3) meses	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	04/11/2014	30/01/2015		2 MESES Y 26 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	02/03/2015	14/09/2015		3 MESES Y 12 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE EQUIPO TECNICO	11/06/2015	31/12/2015		29 DIAS	190 AL 196	CUMPLE	SE TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 07/12/2015. LA EXPERIENCIA SE CONTARÁ DESDE EL 02/12/2015 HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN. SE ADEBITA 50 DIAS	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	18/06/2015	06/08/2015		1 MES Y 17 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DEL PROYECTO	12/11/2015	10/03/2016		3 MESES Y 27 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	NO ESPECIFICA	17/02/2016	12/03/2016		24 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DEL CONTRATO	11/04/2016	31/03/2017		11 MESES Y 20 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUPERVISOR	25/05/2016	22/06/2016		2 MESES Y 27 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DEL CONTRATO	21/11/2016	29/02/2017		3 MESES Y 7 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DEL CONTRATO	05/04/2017	15/05/2017		1 MES Y 10 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE EQUIPO TECNICO	09/05/2017	21/06/2017		3 MESES Y 12 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ASESOR	02/08/2017	07/11/2017		3 MESES Y 5 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	COORDINADOR	19/09/2017	16/01/2018		3 MESES Y 27 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	NO ESPECIFICA	04/10/2017	21/11/2017		1 MES Y 17 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE CONTRATO	08/11/2017	31/01/2018		2 MESES Y 22 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR GENERAL	08/12/2017	31/03/2018		3 MESES Y 24 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE CONTRATO	06/02/2018	31/03/2018		1 MES Y 24 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE CONTRATO	01/04/2018	06/07/2018		3 MESES Y 9 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	DIRECTOR DE CONTRATO	06/03/2018	03/11/2018		7 MESES Y 23 DIAS	190 AL 196	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SOCUBAL COLOMBIA	CONSULTOR	01/06/2017	28/01/2018		4 MESES Y 27 DIAS	181	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		
E TRAINING S A S	INGENIERO CONSULTOR	02/01/2017	31/07/2017		6 MESES Y 29 DIAS	182	NO CUMPLE	EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN		

OBJETO: Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad

NOMBRE DEL PROMOTORE		Oportunidad Estratégica S.A.S							
NIT		800 109 191-1							
REPRESENTANTE LEGAL		JORGE HERNAN CARDENAS SANTAMARIA							
CARGO A EVALUAR		Experto Redes de Tecnología							
SUMATORIA				5 AÑOS	7 MESES Y 21 DIAS				CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABITANTE									
ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DURACION DEL PROYECTO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES	
STEER DAVIES & CLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	CONSULTOR	Estudiar y consolidar el sistema de ingeniería de redes de comunicación, control, monitoreo y mantenimiento en proceso de licitación, evaluación, legalización del contrato y cierre financiero para la operación del componente técnico del contrato de prestación de servicios de consultoría de redes de comunicación (01 de 2017). Tareas desarrolladas: Elaboración de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales para el sistema inteligente de línea de transmisión de datos, incluyendo el diseño del Sistema Inteligente de Transporte, con su documento de concepto de operaciones de sistema ITS y sus componentes de comunicación, monitoreo e infraestructura de comunicaciones y datos y el documento de especificación de requisitos del sistema ITS y sus componentes de comunicación, monitoreo e infraestructura de comunicaciones y datos.	01/09/2017	28/01/2018	4 MESES Y 27 DIAS	181	CUMPLE		
E-TRAINING S.A.S	INGENIERO CONSULTOR	Análisis y consolidación de ingeniería de redes de comunicación, control, monitoreo y mantenimiento en proceso de licitación, evaluación, legalización del contrato y cierre financiero para la operación del componente técnico del contrato de prestación de servicios de consultoría de redes de comunicación (01 de 2017). Tareas desarrolladas: Elaboración de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales para el sistema inteligente de línea de transmisión de datos, incluyendo el diseño, planeación, instalación y puesta en servicio de la red.	02/01/2017	31/07/2017	6 MESES Y 29 DIAS	182	CUMPLE		
NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS						2			
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR									
CUMPLE									


ELIANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ
CONVENIO

OBJETO										Realizar una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y técnica de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad									
NOMBRE DEL PROPONENTE										Oportunidad Estratégica S.A.S									
NIT										630 109 191-1									
REPRESENTANTE LEGAL										JORGE HERNÁN CÁRDENAS SANTAMARÍA									
CARGO A EVALUAR										Experto Académico									
NELSEN										CONSULTORA									
										Elaboración, clasificación y mapa de plataformas de crecimiento que prime la difusión de nuevos productos y servicios, asesoría y asistencia y adopción de NIELSEN COLOMBIA para los próximos años de manera participativa y aprovechando la diversidad del equipo									
										NO ESPECIFICA									
										01/06/2016									
										NO SE PUEDE DETERMINAR									
										153									
										NO CUMPLE									
										LA CERTIFICACIÓN ALLEGADA POR EL PROPONENTE NO ESPECIFICA LA FECHA EXACTA DE INICIO DEL PROYECTO, POR TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR LA DURACIÓN DEL MISMO. ADEMÁS, NO ES CLARA LA RELACIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTE ROL.									
CETICS										CONSULTORA									
										Producción de contenidos para los cursos virtuales de formación y educación sobre el sentido de innovar, Construcción del proceso de innovación y Cultura de innovación en la empresa, Asesoría y asistencia al equipo de Bogotá, los cuales estarán dirigidos a cualquier persona pero especialmente a los emprendedores y empresarios que quieran y necesiten innovar, Asesoría y asistencia y capacitación para sus organizaciones									
										02/09/2018									
										31/12/2016									
										3 MESES Y 29 DÍAS									
										151									
										CUMPLE									
										2									
										CUMPLE									
NÚMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS																			
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR																			
CUMPLE																			


SILVANA ELISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cundinamarca

OBJETO	Realiza una consultoría que diagnostique y evalúe la actual situación empresarial, financiera y laboral de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, y presentar una opinión independiente y experta sobre su viabilidad.										
NOMBRE DEL PROPONENTE	Corporación Estratégica S.A.S										
NIT	830 100 100-1										
REPRESENTANTE LEGAL	JOSEF HERMAN CARDENAS SANTAMARIA										
CARGO A EVALUAR	Experto en mercadeo										
PROFESIONAL PRESENTADO	JAMIE ALBERTO ZAMADINI BARBERENA										
ASPECTO A EVALUAR	PERFIL PRESENTADO										
FORMACION ACADÉMICA MINIMA HABILITANTE											
Progrado en alguna de las siguientes areas de conocimiento - Economía administración, contabilidad y afines Con Título de bachiller (en modalidad de revalidación) (o maestría) en alguna de las áreas de conocimiento solicitadas como título de progreso											
FOLIO											
OBSERVACIONES											
FECHA DE GRADO 3 DE MARZO DE 1984 ALTEGA EL DIPLOMA EL PROGRAMA DE PROGRESO PERTENECE AL AREA DEL CONOCIMIENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTABILIA Y AFINES											
REMITIRSE AL FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 2											
EXPERIENCIA PROFESIONAL											
ASPECTO A EVALUAR	ENTIDAD QUE CERTIFICA	ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO	FOLIO	RESULTADO	OBSERVACIONES			
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXPERTO EN MERCADEO	NEOCORP S.A.S	NO ESPECIFICA	01/10/2016	31/03/2017	6 MESES	161 Y 162	CUMPLE				
	XARCU S.A.S	DIRECTOR DE PROYECTO/CONSULTOR	01/09/2017	01/12/2017	3 MESES	DOCUMENTO DE SUBSANACION	NO CUMPLE	DURANTE EL PERIODO DE SUBSANACION EL PROponente ALTEGO CERTIFICACION QUE ESPECIFICA EL ROL DEL PROFESIONAL PROPUESTO, SIN EMBARGO, NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL NUMERO DE CÉDULA DEL PROFESIONAL.			
	ALMACENES COROMA S.A.S	GERENTE GENERAL	11/12/2000	30/06/2008	7 AÑOS	6 MESES Y 19 DIAS	165	CUMPLE			
	CENOSOL COLOMBIA S.A	GERENTE GENERAL	07/07/2008	05/07/2015	6 AÑOS	11 MESES Y 29 DIAS	167	CUMPLE	LA CERTIFICACION ALLEGADA NO CUMPLE, TODA VEZ QUE ESTA CERTIFICA LA EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA Y NO DEL PROFESIONAL PROPUESTO		
	JAMAR S.A.S	NO ESPECIFICA	11/12/2015	11/03/2016	1 AÑO	3 MESES	168	NO CUMPLE	ADIRMAS, LA INFORMACION CONTIENE ESTA INFORMETA, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DEL CONTRATO Y CARECE DE FIRMA		
6.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXPERTO EN MERCADEO	CHALLENGER S.A.S	NO ESPECIFICA	01/10/2015	01/10/2016	1 AÑO	169 Y 170	NO CUMPLE	LA CERTIFICACION ALLEGADA NO CUMPLE, TODA VEZ QUE ESTA CERTIFICA LA EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA Y NO DEL PROFESIONAL PROPUESTO			
	CNS COLOMBIA S.A.S	CONSULTOR	09/04/2018	30/05/2018	1 MES Y 21 DIAS	171 Y 172	CUMPLE	ADIRMAS, LA CERTIFICACION CARECE DE FIRMA			
	SUMATORIA				15 AÑOS	2 MESES Y 6 DIAS		CUMPLE			
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE											
OBSERVACIONES											
ENTIDAD QUE CERTIFICA											
ROL											
OBJETO DEL PROYECTO											
FECHA DE INICIO											
FECHA DE TERMINACION											
DIFUSION DEL PROYECTO											
FOLIO											
RESULTADO											
OBSERVACIONES											
DURANTE EL PERIODO DE SUBSANACION EL PROponente SOLICITO SE ADECUITARA EL PROYECTO CERTIFICADO POR LA EMPRESA NEOCORP S.A.S SIN EMBARGO, ESTA CERTIFICACION NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA EL ROL DEL PROFESIONAL PROPUESTO											

XARCU S A S DIRECTOR DE PROYECTO/CONSULTOR Realizar el acompañamiento a la ejecución de los trabajos de las etapas, inversión en el proyecto, redefinición estratégica para el negocio y implementación de las soluciones construidas de manera conjunta durante el proceso.	01/09/2017	01/12/2017	3 MESES	DOCUMENTO DE SUBSANACION	0	NO CUMPLE DURANTE EL PERÍODO DE SUBSANACION EL PROYECTANTE ALISO CERTIFICACION QUE ESPECIFICA EL ROL DEL PROYECTANTE, SIN EMBARGO NO CUMPLE, COA VEZ QUE EL DOCUMENTO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL NUMERO DE CEDULA DEL PROFESIONAL.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS						NO CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR						
NO CUMPLE						



SILVANA ELISA GORDILLO GONZALEZ
 Contrata